

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Registro de Preços Eletrônico - 045/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/06/2021 10:57	15/06/2021 09:00	22/06/2021 09:00	25/06/2021 09:00	25/06/2021 09:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
21/06/2021 - 17:07	Pedido de Impugnação	23/06/2021 - 09:32	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO Cipó Agua Azul do Norte Hora Maquina_Assinado.pdf Julgamento: Parecer Nº 074-2021-AJEL-impugnação ao edital-locação de máquinas e veículos.pdf

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOIEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA
Pregão Eletrônico nº 045/2021-000018

Cipó Serviços Administrativos Eireli, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 35.267.329/0001-06, com sede na Av. Terezinha Abreu Vita, S/n Lote 15 e 16 Sala 02, Quadra 109, Bairro União, Cidade de Santana do Araguaia - PA, neste ato representada por seu representante legal, vem, tempestivamente, com fundamento no art. 41, 'PAR' 1º da Lei nº 8.666/93 e art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital do pregão em referência, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DA TEMPESTIVIDADE

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolo do pedido é de 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública datada para 25/06/2021.

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dará em 23/06/2021, por esta razão, a presente impugnação deve ser conhecida e julgada.

II – DOS FATOS

Trata-se de Pregão Eletrônico nº 045/2021-000018, promovido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto trata-se REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS/VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Em detida análise do Edital, a Impugnante, empresa interessada na participação do Pregão Eletrônico nº 045/2021-000018, foi surpreendida ao se deparar com as precárias exigências constantes do item 11.2 letra A – Qualificação Técnica. Convém transcrevê-la:

11.2. Relativa à Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item

Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e da supremacia do interesse público, entende-se pelo "conhecimento e provimento parcial" da impugnação formulada pela empresa CIPÓ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.

Parecer n. 074/2021-AJEL

Nilson José de Souto Júnior

Assessor Jurídico – Contrato Administrativo nº 003/2021

OAB/PA 16.534

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA ARTICULADO	285,00	1.000,00	-	h	Homologado
0002	LOCAÇÃO DE PATROL / MOTONIVELADORA	270,00	1.500,00	-	h	Homologado
0003	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20	235,00	750,00	-	h	Homologado
0004	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	302,50	1.200,00	-	h	Homologado
0005	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	227,50	1.500,00	-	h	Homologado
0006	LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE	185,00	400,00	-	h	Homologado
0007	CAMINHÃO TIPO PRANCHA	31.250,00	12,00	-	MÊS	Homologado
0008	CAMINHÃO PIPA 20.000LT	22.875,00	12,00	-	MÊS	Homologado
0009	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4.	14.375,00	12,00	-	MÊS	Homologado
0010	CAMINHÃO BASCULANTE TRUK 6X2	19.000,00	48,00	-	MÊS	Homologado
0011	CAMINHÃO BASCULANTE 6X4	21.750,00	48,00	-	MÊS	Homologado
0012	LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4	10.000,00	48,00	-	MÊS	Homologado
0013	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE LIXO	25.625,00	48,00	-	MÊS	Homologado
0014	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK COMPACTADOR DE LIXO.	28.550,00	18,00	-	MÊS	Homologado
0015	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DIARIA	205,00	1.920,00	-	DIA	Homologado
0016	LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MINIMO 2020	332,50	1.480,00	-	DIA	Homologado
0017	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVE	397,50	720,00	-	DIA	Homologado

0018	LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 TIPO PICK-UP MÍNIMO 2019	20.400,00	48,00	- MÊS	Homologado
0019	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO	6.050,00	72,00	- MÊS	Homologado
0020	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	437,50	100,00	- DIA	Homologado
0021	LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MÍNIMO 2020	10.500,00	12,00	- MÊS	Homologado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/06/2021	Parecer N° 061-2021-AJEL-pregão eletrônico-locação de máquinas e veículos-SRP-Parecer Preliminar.pdf
14/06/2021	EDITAL DE LOCAÇÃO 045-2021 atualizado.pdf
23/06/2021	Pedido de Esclarecimento - Água Azul-2 (1).pdf
23/06/2021	1 adendo ao edital.pdf
19/07/2021	AUTORIDADE SUPERIOR RATIFICAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/06/2021 - 17:07	Impugnação enviada para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 11:10	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,9,10,16,18,19,21 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 11:10	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8,11,12 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 11:10	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,14 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 11:10	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,17 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 11:10	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:17	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,9,10,16,18,19,21 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:17	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8,11 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:17	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13,14 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:17	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,17 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:17	Negociação aberta para o processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:20	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:23	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:26	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:30	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:32	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 12:54	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2021 - 14:23	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/07/2021 - 08:06	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,9,10,16,18,19,21 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 08:06	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8,11 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 08:06	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13,14 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 08:06	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,17 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 08:06	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 08:07	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 08:12	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 09:14	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,9,10,16,18,19,21 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 09:14	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8,11 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 09:14	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13,14 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 09:14	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,17 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 09:14	Negociação aberta para o processo045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 09:24	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 09:29	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:08	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0012 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:08	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0016 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:09	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0018 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:12	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0020 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:18	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0012 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:18	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0016 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:19	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0020 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:19	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0018 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:23	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:26	Mensagem para negociação no processo 045/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:32	Negociação aberta no processo 045/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0012 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2021 - 10:36	Envio de Propostas Readequadas 045/2021	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IAN M. DA SILVA foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.
05/07/2021 - 10:37	Envio de Propostas Readequadas 045/2021	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.

05/07/2021 - 10:38	Envio de Propostas Readequadas 045/2021	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.
05/07/2021 - 10:41	Envio de Propostas Readequadas 045/2021	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ADEMILTO ALVES DOS SANTOS foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.
08/07/2021 - 11:54	Recurso enviado para o processo 045/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2021 - 11:55	Recurso enviado para o processo 045/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2021 - 13:54	Contrarrazão enviada para o processo 045/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0013 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2021 - 13:54	Contrarrazão enviada para o processo 045/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0014 do processo 045/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA ARTICULADO	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	D6K-2015	CATERPILLAR	190,00	1.000,00	190.000,00
0002	LOCAÇÃO DE PATROL / motoniveladora	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	140K-2015	CATERPILLAR	190,00	1.500,00	285.000,00
0003	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	W20E-2014	CASE	190,00	750,00	142.500,00
0004	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	220LC-9/2015	HYUNDAI	190,00	1.200,00	228.000,00
0005	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	310K/2016	JOHN DEERE	150,00	1.500,00	225.000,00
0006	LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	BM125/2014	VALTRA	110,00	400,00	44.000,00
0007	CAMINHÃO TIPO PRANCHA	IAN M. DA SILVA	VW COSTELLETION 25370	VW COSTELLETION 25370	9.639,00	12,00	115.668,00
0008	CAMINHÃO PIPA 20.000Lt	IAN M. DA SILVA	MB ATEGO 1418	MB ATEGO 1418	9.299,00	12,00	111.588,00
0009	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4.	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	9160/2015	VOLKSWAGEN	7.300,00	12,00	87.600,00
0010	CAMINHÃO BASCULANTE TRUK 6X2	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	24.280/2015	VOLKSWAGEN	14.700,00	48,00	705.600,00
0011	CAMINHÃO BASCULANTE 6X4	IAN M. DA SILVA	FORD CARGO 2629	FORD CARGO 2629	9.639,00	48,00	462.672,00
0012	LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4	IAN M. DA SILVA	TOYOTA HILUX	TOYOTA HILUX	5.082,99	48,00	243.983,52
0013	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE LIXO	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	VOLKSWAGEM 8-150	VOLKSWAGEM 8-150	7.239,00	48,00	347.472,00
0014	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK COMPACTADOR DE LIXO.	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	VOLKSWAGEM 26.280	VOLKSWAGEM 26.280	8.780,00	18,00	158.040,00
0015	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DIARIA	ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	VW/GOL 1.0 MC4	WOLKSWAGEN	169,90	1.920,00	326.208,00
0016	LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MÍNIMO 2020	IAN M. DA SILVA	TOYOTA HILUX	TOYOTA HILUX	219,00	1.480,00	324.120,00
0017	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVE	ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	SAVEIRO	WOLKSWAGEN	329,90	720,00	237.528,00
0018	LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 TIPO PICK-UP MÍNIMO 2019	IAN M. DA SILVA	VOLKWAGEM SAVEIRO	VOLKWAGEM SAVEIRO	3.699,00	48,00	177.552,00
0019	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	GOL MSI/2020	VOLKSWAGEN	1.242,00	72,00	89.424,00
0020	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	DW9/2016	VOLARE	410,00	100,00	41.000,00
0021	LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MÍNIMO 2020	IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	L-200 TRITON GLX/2020	MITSUBISHI	5.600,00	12,00	67.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA ARTICULADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:42:26	D61 2014	KOMATSU	1.000,00	285,00	285.000,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:37:43	Jhon Deere 750j ano 2019	Jhon Deere	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:29:34	KOMATSU D51	KOMATSU D51	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:15:58	CATERPILLAR D5	CATERPILLAR D5	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:12:51	TRATOR DE ESTEIRA ARTICULADO	caterpillar	1.000,00	284,00	284.000,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 14:58:56	D61	KOMATSU	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	24/06/2021 - 18:09:41	CASE	CASE	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:36:43	FD9 2017	KOMATSU	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:29:39	D6K-2015	CATERPILLAR	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:14:12	NEW HOLLAND/T9	NEW HOLLAND/T9	1.000,00	285,00	285.000,00	Sim
LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:02:18	D6/2014	CATERPILLAR	1.000,00	285,00	285.000,00	Não

0002 - LOCAÇÃO DE PATROL / motoniveladora

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:42:48	140K 2014	CATERPILLAR	1.500,00	270,00	405.000,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:30:09	VOLVO G930	VOLVO G930	1.500,00	270,00	405.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:16:20	CATERPILLAR 140K	CATERPILLAR 140K	1.500,00	270,00	405.000,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:13:48	PATROL / motoniveladora	caterpillar	1.500,00	269,00	403.500,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:00:34	GD555	KOMATSU	1.500,00	270,00	405.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:18:48	CASE	CASE	1.500,00	270,00	405.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:37:30	140 GC - 2018	CATERPILLAR	1.500,00	270,00	405.000,00	Sim

IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:31:31	140K-2015	CATERPILLAR	1.500,00	270,00	405.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:16:59	CASE/845B	CASE/845B	1.500,00	270,00	405.000,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:03:05	140K-2015	CATERPILLAR	1.500,00	270,00	405.000,00	Não

0003 - LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:43:19	W20E 2014	CASE	750,00	235,00	176.250,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:30:56	CASE W20 F	CASE W20 F	750,00	235,00	176.250,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:16:42	CASE W20	CASE W20	750,00	235,00	176.250,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:14:59	PÁ CARREGADEIRA W20	case	750,00	234,00	175.500,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:02:33	KOMATSU	KOMATSU	750,00	235,00	176.250,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:19:03	CASE	CASE	750,00	235,00	176.250,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:38:25	W 20 2020	CASE	750,00	235,00	176.250,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:32:44	W20E-2014	CASE	750,00	235,00	176.250,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:17:07	CATERPILLAR/930	CATERPILLAR/930	750,00	235,00	176.250,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:03:45	W20/2014	CASE	750,00	235,00	176.250,00	Não

0004 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:43:43	320D 2014	CATERPILLAR	1.200,00	302,50	363.000,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:31:27	VOLVO EC 210	VOLVO EC 210	1.200,00	302,50	363.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:17:01	CATERPILLAR 320	CATERPILLAR 320	1.200,00	302,50	363.000,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:16:09	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	hyundai	1.200,00	301,50	361.800,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:04:21	SY215C	SANY	1.200,00	302,50	363.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:19:14	VOLVO	VOLVO	1.200,00	302,50	363.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:39:12	320 D - 2019	CATERPILLAR	1.200,00	302,50	363.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:33:49	220LC-9/2015	HYUNDAI	1.200,00	302,50	363.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:18:03	KOMATSU/PC 350 LC-8	KOMATSU/PC 350 LC-8	1.200,00	302,00	362.400,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 06:12:03	320D/2014	CATERPILLAR	1.200,00	302,50	363.000,00	Não

0005 - LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:44:07	416E 2014	CATERPILLAR	1.500,00	227,50	341.250,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:37:55	3101 ano 2020	Jhon Deere	1.500,00	227,50	341.250,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:32:12	CASE 580N	CASE 580N	1.500,00	227,50	341.250,00	Sim
CIFO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:17:26	CATERPILLAR 416N	CATERPILLAR 416N	1.500,00	227,50	341.250,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:17:00	RETROESCAVADEIRA	Caterpillar	1.500,00	226,50	339.750,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:07:13	3101	JOHN DEERE	1.500,00	227,50	341.250,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	24/06/2021 - 18:12:22	JCB	JCB	1.500,00	227,50	341.250,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:40:09	CASE	580 N - 2020	1.500,00	227,50	341.250,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:34:44	310K/2016	JOHN DEERE	1.500,00	227,50	341.250,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:18:51	CASE/580	CASE/580	1.500,00	227,00	340.500,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:05:42	580N/2018	CASE	1.500,00	227,50	341.250,00	Não

0006 - LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:44:37	BM100 2014	VALTRA	400,00	185,00	74.000,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:38:07	6100j ano: 2020	Jhon Deere	400,00	185,00	74.000,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:32:40	VALTRA A84S	VALTRA A84S	400,00	185,00	74.000,00	Sim
CIFO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:17:54	MASSEY FERGUSON MF 4200 XTRA	MASSEY FERGUSON MF 4200 XTRA	400,00	185,00	74.000,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:17:48	TRATOR DE PNEU COM GRADE	new holland	400,00	184,00	73.600,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:10:39	NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	400,00	185,00	74.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	24/06/2021 - 18:13:17	VALMET	VALMET	400,00	185,00	74.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:41:08	4292 - 2019	MASSEY FERGUSON	400,00	185,00	74.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:35:28	BM125/2014	VALTRA	400,00	185,00	74.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:19:35	MASSEY FERGUSON/292/4	MASSEY FERGUSON/292/4	400,00	185,00	74.000,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:06:36	BM110/2015	VALTRA	400,00	185,00	74.000,00	Não

0007 - CAMINHÃO TIPO PRANCHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	-------------

ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:46:46	31.320 - 2014.	VOLKSWAGEM	12,00	31.250,00	375.000,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:38:47	2627 Modelo 2011	Mercedes-Benz	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:33:05	VW COSTELLETTION 25370	VW COSTELLETTION 25370	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:18:18	VOLKSWAGEM 23390	VOLKSWAGEM 23390	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:18:52	CAMINHÃO TIPO PRANCHA	volkswagen	12,00	30.250,00	363.000,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCAOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:21:43	27.29	FORD CARGO	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	24/06/2021 - 18:13:28	MERCES BENZ	MERCES BENZ	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCAOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:42:02	VM 270 - 2018	VOLVO	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:36:26	31320/2015	VOLKSWAGEN	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:21:37	FORD/2631	FORD/2631	12,00	31.250,00	375.000,00	Sim
LOCAN LOCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:07:31	AXOR 2041-2016	MERCEDES BENZ	12,00	31.250,00	375.000,00	Não

0008 - CAMINHÃO PIPA 20.000Lt

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:47:25	ATRON 2729 - 2014	MERCEDES BENS	12,00	22.875,00	274.500,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:39:08	Volks 31280 6x4 ano de 2013	Volks	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:33:36	MB ATEGO 1418	MB ATEGO 1418	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:18:44	VOLKSWAGEM 31330	VOLKSWAGEM 31330	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:19:33	CAMINHÃO PIPA	volkswagen	12,00	21.875,00	262.500,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCAOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:16:44	27.29	FORD CARGO	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	24/06/2021 - 18:13:44	MERCES BENZ	MERCES BENZ	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCAOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:42:53	VM 270 - 2019	VOLVO	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:37:15	31320/2016	VOLKSWAGEN	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:22:40	FORD/2631	FORD/2631	12,00	22.875,00	274.500,00	Sim
LOCAN LOCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:08:17	31.330/2014	VOLKSWAGEN	12,00	22.875,00	274.500,00	Não

0009 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:47:53	9.160 - 2014.	VOLKSWAGEM	12,00	14.375,00	172.500,00	Não

M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:39:49	1722 ano: 2011	FORD	12,00	14.375,00	172.500,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:34:02	MB 710	MB 710	12,00	14.375,00	172.500,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:19:12	VOLKSWAGEM 8-150	VOLKSWAGEM 8-150	12,00	14.375,00	172.500,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:20:14	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4. Especificação	volkswagen	12,00	13.375,00	160.500,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:18:35	ACCELO 815	MERCEDEZ BENZ	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	24/06/2021 - 18:02:06	MERCES BENZ	MERCES BENZ	12,00	14.375,00	172.500,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:43:53	6-150 2016	VOLKSWAGEN	12,00	14.375,00	172.500,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:38:01	9160/2015	VOLKSWAGEN	12,00	14.375,00	172.500,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:24:53	AGRALE/6000	AGRALE/6000	12,00	14.375,00	172.500,00	Sim
LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:09:28	9.170/2016	VOLKSWAGEN	12,00	14.375,00	172.500,00	Não

0010 - CAMINHÃO BASCULANTE TRUK 6X2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:48:18	24.250 - 2014.	VOLKSWAGEM	48,00	19.000,00	912.000,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:40:46	2726 ano: 2011	Mercedes-Benz	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:34:29	MB ATEGO 2426	MB ATEGO 2426	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:19:31	VOLKSWAGEM 26.280	VOLKSWAGEM 26.280	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:20:54	CAMINHÃO BASCULANTE TRUK 6X2	volkswagen	48,00	18.000,00	864.000,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:21:10	27.29	MERCEDEZ BENZ	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:20:25	MERCES BENZ	MERCES BENZ	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:44:37	17-250 - 2017	VOLKSWAGEN	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:38:44	24.280/2015	VOLKSWAGEN	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:24:45	VOLKSWAGEM/31-320	VOLKSWAGEM/31-320	48,00	19.000,00	912.000,00	Sim
LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:10:11	ATRON 2731/2016	MERCEDES BENZ	48,00	19.000,00	912.000,00	Não

0011 - CAMINHÃO BASCULANTE 6X4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:49:01	26.280 - 2014	VOLKSWAGEM	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:41:21	Volks 31320 6x4 ano 2013	Volks	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:35:05	FORD CARGO 2629	FORD CARGO 2629	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim

CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:20:11	VOLKSWAGEM 31330	VOLKSWAGEM 31330	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	24/06/2021 - 11:21:36	CAMINHÃO BASCULANTE 6X4	volkswagen	48,00	20.750,00	996.000,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:23:44	27.29	MERCEDEZ BENZ	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:20:45	MERCES BENZ	MERCES BENZ	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:45:34	31-320 - 2019	VOLKSWAGEN	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:39:36	31.320/2015	VOLKSWAGEN	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:25:49	VOLKSWAGEM/31-320	VOLKSWAGEM/31-320	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:11:01	ATRON 2731/2016	MERCEDES BENZ	48,00	21.750,00	1.044.000,00	Não

0012 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:50:40	L200 TRITON GLX - 2019	MITSUBISHI	48,00	10.000,00	480.000,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:35:31	TOYOTA HILUX	TOYOTA HILUX	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:20:33	MITSUBISH TRITON	MITSUBISH TRITON	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:25:22	L200 TRITON	MITSUBISHI	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:06:19	CHEVROLET	CHEVROLET	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:51:19	RANGER 2.2 - 2018	FORD	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:40:20	L-200 TRITON GL/2020	MITSUBISHI	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:26:34	TOYOTA/HILUX	TOYOTA/HILUX	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:12:10	L-200 HPE/2019	MITSUBISHI	48,00	10.000,00	480.000,00	Não
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	25/06/2021 - 07:50:25	CAMIONETE 4X4 L200 TRITON	MITSUBISHI	48,00	10.000,00	480.000,00	Sim

0013 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE LIXO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:51:08	15.190 equip com coletor compact de lixo	VOLKSWAGEM	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:42:33	1722 e ano 2011	FORD	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:35:55	VW 17280	VW 17280	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:21:10	VOLKSWAGEM 8-150	VOLKSWAGEM 8-150	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:27:45	27.29	FORD CARGO	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:22:12	MERCES BENZ	MERCES BENZ	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Sim

PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:47:13	17-280 - 2018	VOLKSWAGEN	48,00	22.625,00	1.086.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:41:14	13.180/2015	MERCEDES BENZ	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:27:24	FORD/1723	FORD/1723	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:13:57	15.190/2016	VOLKSWAGEN	48,00	25.625,00	1.230.000,00	Não

0014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK COMPACTADOR DE LIXO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:51:33	15.190 equip com coletor compact de lixo	VOLKSWAGEM	18,00	28.550,00	513.900,00	Não
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	24/06/2021 - 17:42:58	2627 ano 2011	Mercedes-Benz	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:36:21	VW 24280	VW 24280	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:21:31	VOLKSWAGEM 26.280	VOLKSWAGEM 26.280	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:28:55	27.29	FORD CARGO	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:22:30	MERCES BENZ	MERCES BENZ	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:48:06	31-320 - 2019	VOLKSWAGEN	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:42:45	24.280/2015	VOLKSWAGEN	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:28:09	FORD/1723	FORD/1723	18,00	28.550,00	513.900,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:15:28	VOLKSWAGEN-31.330/2016	VOLKSWAGEN	18,00	28.550,00	513.900,00	Não

0015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DIARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:52:41	GOL 1.6 MSI - 2020.	VOLKSWAGEM	1.920,00	205,00	393.600,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:36:46	VOLKSWAGEM GOL	VOLKSWAGEM GOL	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:23:08	VOLKSWAGEM GOL	VOLKSWAGEM GOL	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:30:33	GOL	VOLKSWAGEN	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:22:36	WOLKSWAGEN	WOLKSWAGEN	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:49:06	GOL 1.0 - 2020	VOLKSWAGEN	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
Thiago de Sousa Chaga	33.543.829/0001-90	24/06/2021 - 21:26:31	ONIX JOY BLACK 2021	CHEVROLET	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:43:43	GOL MSI/2020	VOLKSWAGEN	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:28:53	FIAT/UNO	FIAT/UNO	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:16:34	GOL TREND/2020	VOLKSWAGEN	1.920,00	205,00	393.600,00	Não

ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	25/06/2021 - 07:53:27	VW/GOL 1.0 MC4	WOLKSWAGEN	1.920,00	205,00	393.600,00	Sim
---------------------------	--------------------	-----------------------	----------------	------------	----------	--------	------------	-----

0016 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MINIMO 2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:53:58	L200 TRITON GLX - 2020.	MITSUBISHI	1.480,00	332,50	492.100,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:37:14	TOYOTA HILUX	TOYOTA HILUX	1.480,00	332,50	492.100,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:23:29	MITSUBISH TRITON	MITSUBISH TRITON	1.480,00	332,50	492.100,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:32:35	L200 TRITON	MITSUBISHI	1.480,00	332,50	492.100,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:22:47	CHEVROLET	CHEVROLET	1.480,00	332,50	492.100,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:51:02	RANGER 2.2 XLS - 2020	FORD	1.480,00	332,50	492.100,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:44:57	L-200 TRITON GLX/2021	MITSUBISHI	1.480,00	332,50	492.100,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:29:41	TOYOTA/HILUX	TOYOTA/HILUX	1.480,00	332,00	491.360,00	Sim
LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:17:17	L-200 HPE/2020	MITSUBISHI	1.480,00	332,50	492.100,00	Não
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	25/06/2021 - 07:55:41	CAMIONETE 4X4 L200 TRITON	MITSUBISHI	1.480,00	330,00	488.400,00	Sim

0017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:54:16	SAVEIRO 1.6 - 2020	VOLKSWAGEM	720,00	397,50	286.200,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:37:36	VOLKSWAGEM SAVEIRO	VOLKSWAGEM SAVEIRO	720,00	397,50	286.200,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:23:50	FIAT STRADA	FIAT STRADA	720,00	397,50	286.200,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:35:17	SAVEIRO	VOLKSWAGEN	720,00	397,50	286.200,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:22:56	FIAT	FIAT	720,00	397,50	286.200,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:52:28	SAVEIRO ROBUST 1.6 - 2020	VOLKSWAGEN	720,00	397,50	286.200,00	Sim
Thiago de Sousa Chaga	33.543.829/0001-90	24/06/2021 - 21:32:42	SAVEIRO ROBUST 2019	VOLKSWAGEN	720,00	397,50	286.200,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:45:44	SAVEIRO ROBUST/2020	VOLKSWAGEN	720,00	397,50	286.200,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:30:34	FIAT/STRADA	FIAT/STRADA	720,00	397,00	285.840,00	Sim
LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:18:09	SAVEIRO/2020	VOLKSWAGEN	720,00	397,50	286.200,00	Não
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	25/06/2021 - 07:57:51	SAVEIRO	VOLKSWAGEN	720,00	395,00	284.400,00	Sim

0018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 TIPO PICK-UP MÍNIMO 2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:54:27	SAVEIRO 1.6 - 2020	VOLKSWAGEM	48,00	20.400,00	979.200,00	Não

IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:38:01	VOLKWAGEM SAVEIRO	VOLKWAGEM SAVEIRO	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:24:11	FIAT STRADA	FIAT STRADA	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:51:37	SAVEIRO	VOLKSWAGEN	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:23:06	FIAT	FIAT	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:54:11	STRADA 1.4 - 2020	FIAT	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
Thiago de Sousa Chaga	33.543.829/0001-90	24/06/2021 - 21:35:59	SAVEIRO ROBUST 2019	VOLKSWAGEN	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:47:23	SAVEIRO ROBUST/2020	VOLKSWAGEN	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:31:23	FIAT/STRADA	FIAT/STRADA	48,00	20.400,00	979.200,00	Sim
LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:18:45	SAVEIRO/2020	VOLKSWAGEN	48,00	20.400,00	979.200,00	Não
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	25/06/2021 - 08:25:44	SAVEIRO	WOLKSWAGEN	48,00	9.000,00	432.000,00	Sim

0019 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:54:40	GOL 1.6 MSI - 2020	VOLKSWAGEM	72,00	6.050,00	435.600,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:38:24	VOLKSWAGEM GOL	VOLKSWAGEM GOL	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:24:43	VOLKSWAGEM MOBI	VOLKSWAGEM MOBI	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:52:41	GOL	VOLKSWAGEN	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:23:16	WOLKSWAGEN	WOLKSWAGEN	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 20:55:59	SANDERO 1.0 - 2020	RENAULT	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
Thiago de Sousa Chaga	33.543.829/0001-90	24/06/2021 - 21:36:31	ONIX JOY BLACK 2021	CHEVROLET	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:48:18	GOL MSI/2020	VOLKSWAGEN	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:32:13	FIAT/UNO	FIAT/UNO	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim
LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:19:21	GOL TREND/2020	VOLKSWAGEN	72,00	6.050,00	435.600,00	Não
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	25/06/2021 - 08:01:10	VW/GOL 1.0 MC4	WOLKSWAGEN	72,00	6.050,00	435.600,00	Sim

0020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:55:32	DW9 - 2015	VOLARE	100,00	437,50	43.750,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:38:52	VOLARE	VOLARE	100,00	437,50	43.750,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:25:22	VOLARE FLY 10	VOLARE FLY 10	100,00	437,50	43.750,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:53:53	DW9	VOLARE	100,00	437,50	43.750,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:23:24	MERCES BENZ	MERCES BENZ	100,00	437,50	43.750,00	Sim

PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 21:35:43	FLY 9 - 2016	CHARTER	100,00	437,50	43.750,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:49:03	DW9/2016	VOLARE	100,00	437,50	43.750,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:33:01	VOLARE/V6	VOLARE/V6	100,00	437,00	43.700,00	Sim
LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:20:08	W8/2015	VOLARE	100,00	437,50	43.750,00	Não

0021 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MÍNOMO 2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	24/06/2021 - 12:56:06	L200 TRITON GLX - 2020	MITSUBISHI	12,00	10.500,00	126.000,00	Não
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	23/06/2021 - 18:39:21	TOYOTA HILUX	TOYOTA HILUX	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	24/06/2021 - 09:25:52	MITSUBISH TRITON	MITSUBISH TRITON	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	24/06/2021 - 15:54:50	L200 TRITON	MITSUBISHI	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	25/06/2021 - 08:23:34	CHEVROLET	CHEVROLET	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	24/06/2021 - 21:37:37	S10 2.8 - 2020	CHEVROLET	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	24/06/2021 - 22:50:03	L-200 TRITON GLX/2020	MITSUBISHI	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	25/06/2021 - 00:33:47	TOYOTA/HILUX	TOYOTA/HILUX	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim
LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	25/06/2021 - 02:20:56	L-200 HPE/2020	MITSUBISHI	12,00	10.500,00	126.000,00	Não
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	25/06/2021 - 08:03:48	CAMIONETE 4X4 L200 TRITON	MITSUBISHI	12,00	10.500,00	126.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Thiago de Sousa Chaga	33.543.829/0001-90	120 dias
LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	17.254.322/0001-60	90 dias
PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.420.658/0001-06	090 dias
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	34.849.190/0001-38	90 dias
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	60 dias
J N GOMES EIRELI	22.851.381/0001-55	90 dias
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	10.353.709/0001-24	90 dias
ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA	10.584.342/0001-50	90 dias
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	07.244.090/0001-05	90 dias
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	03.069.571/0001-70	120 dias
IAN M. DA SILVA	22.171.109/0001-24	60 dias
TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	31.262.722/0001-48	90 dias
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.063.700/0001-20	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA ARTICULADO

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:29:34	285,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

24/06/2021 - 09:15:58	285,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:12:51	284,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:42:26	285,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 14:58:56	285,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:37:43	285,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 18:09:41	285,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
24/06/2021 - 20:36:43	285,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:29:39	285,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:14:12	285,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:02:18	285,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:12:50	280,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:13:58	270,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:14:04	265,72	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:14:43	265,62	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:15:15	264,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:15:36	260,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:15:40	263,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:15:57	259,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:16:34	250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:18:03	235,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:18:47	234,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:19:45	233,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:20:03	230,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:20:07	233,20	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:20:16	229,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:21:05	228,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:21:43	227,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:22:06	210,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:22:28	209,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:22:50	209,85	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:23:08	208,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:23:13	220,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:23:28	221,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:23:39	207,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:23:46	218,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:24:33	200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:37	207,96	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:24:52	199,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:25:08	199,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA

25/06/2021 - 09:26:09	199,97	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:27:01	190,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0002 - LOCAÇÃO DE PATROL / motoniveladora

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:30:09	270,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:16:20	270,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:13:48	269,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:42:48	270,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:00:34	270,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:37:30	270,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:31:31	270,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:16:59	270,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:03:05	270,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:18:48	270,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:15	262,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:14:18	255,28	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:15:24	253,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:16:29	250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:19:50	249,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:10	245,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:21:49	244,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:22:15	243,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:31	220,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:22:36	243,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:22:45	219,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:23:15	218,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:23:28	217,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:08	227,85	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:24:38	200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:45	217,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:25:16	199,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:26:16	199,98	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:09	190,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0003 - LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:30:56	235,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:16:42	235,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:14:59	234,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:43:19	235,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:02:33	235,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:38:25	235,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:32:44	235,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 00:17:07	235,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:03:45	235,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:19:03	235,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:22	230,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:14:33	222,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:14:53	221,90	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:15:33	218,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:16:19	210,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:19:52	209,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:20:13	209,95	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:16	208,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:21:25	207,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:21:55	206,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:22:42	205,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:22:51	205,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:23:22	204,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:23:28	205,96	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:23:49	203,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:24:25	214,18	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:24:45	200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:58	199,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:25:25	199,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:26:22	199,96	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:27:15	190,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0004 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:31:27	302,50 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:17:01	302,50 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:16:09	301,50 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:43:43	302,50 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:04:21	302,50 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:39:12	302,50 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:33:49	302,50 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:18:03	302,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 06:12:03	302,50 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:19:14	302,50 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:13:02	300,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:14:32	290,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:14:48	275,21	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:15:43	273,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

25/06/2021 - 09:16:01	260,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:16:07	270,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:16:14	250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:18:29	248,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:18:53	247,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:06	246,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:21	245,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:22:00	244,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:22:05	244,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:21	243,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:43	220,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:22:59	219,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:23:09	219,85	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:23:29	219,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:23:40	219,84	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:23:48	218,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:52	200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:55	229,93	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:24:56	218,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:25:33	199,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:26:23	199,97	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:20	190,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0005 - LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:32:12	227,50 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:17:26	227,50 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:17:00	226,50 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:44:07	227,50 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:07:13	227,50 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:37:55	227,50 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 18:12:22	227,50 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
24/06/2021 - 20:40:09	227,50 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:34:44	227,50 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:18:51	227,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:05:42	227,50 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:14:39	226,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:15:01	214,47	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:15:54	213,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:16:01	210,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:16:20	209,90	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:17:03	200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:00	199,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:20:30	199,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

25/06/2021 - 09:21:44	198,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:22:06	197,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:07	196,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:23:21	170,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:23:35	169,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:23:59	168,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:24:59	158,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:25:24	208,93	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:25:39	157,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:27:26	150,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0006 - LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:32:40	185,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:17:54	185,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:17:48	184,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:44:37	185,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:10:39	185,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:38:07	185,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 18:13:17	185,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
24/06/2021 - 20:41:08	185,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:35:28	185,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:19:35	185,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:06:36	185,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:14:46	180,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:15:27	170,82	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:15:54	160,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:16:02	159,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:16:38	158,90	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:17:09	150,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:17:42	145,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:19:00	144,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:19	143,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:20:38	143,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:20:48	140,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:21:55	139,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:22:13	138,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:13	137,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:24:16	137,96	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:25:05	130,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:25:41	136,63	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:25:54	129,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA

0007 - CAMINHÃO TIPO PRANCHA

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:33:05	31.250,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:18:18	31.250,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:18:52	30.250,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:46:46	31.250,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:21:43	31.250,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:38:47	31.250,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 18:13:28	31.250,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
24/06/2021 - 20:42:02	31.250,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:36:26	31.250,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:21:37	31.250,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:07:31	31.250,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:13:15	30.200,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:13:33	30.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:14:57	29.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:15:47	27.500,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:15:59	27.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:16:09	26.900,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:16:19	26.800,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:17:07	26.799,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:17:20	26.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:17:27	26.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:18:51	26.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:19:07	25.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:41	25.989,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:48	25.980,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:21:02	25.979,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:21:40	25.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:21:54	25.499,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:26	25.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:34	25.399,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:23:43	25.300,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:23:53	25.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:24:18	24.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:30	24.900,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:25:12	24.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:25:56	24.700,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:26:00	26.040,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:26:03	24.799,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA

25/06/2021 - 09:26:04	24.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:26:10	24.699,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:26:18	24.499,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:26:51	24.499,98	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:40	24.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:28:06	22.500,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:28:21	22.490,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:29:37	22.450,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:30:23	22.400,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:30:37	22.300,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:30:53	22.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:04	21.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:46	21.800,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:32:36	21.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:32:56	21.600,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:33:19	21.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:52	20.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:34:10	20.850,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:34:13	20.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:35:09	19.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:19	18.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:35:23	19.980,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:35:42	17.990,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:36:27	17.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:36:48	17.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:38:01	17.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:38:43	17.700,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:39:39	17.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:39:51	17.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:41:13	17.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:41:28	17.399,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:41:39	17.350,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:42:24	17.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:41	17.250,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:42:49	17.299,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:43:18	17.248,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:43:36	17.200,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:43:44	17.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:43:55	17.099,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:14	17.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:44:28	16.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:41	16.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:44:55	16.899,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:45:03	16.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:45:12	16.650,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:45:35	16.649,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:45:46	16.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:46:33	16.599,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:46:40	16.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:46:51	16.399,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:47:50	16.350,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:48:05	16.300,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:17	16.349,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:48:24	16.299,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:48:35	16.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:43	15.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:08	15.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:49:23	15.899,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:34	15.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:49:48	15.849,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:51	15.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:50:04	15.799,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:13	15.700,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:50:54	15.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:04	15.600,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:51:08	15.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:51:42	14.990,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:51:53	14.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:20	14.940,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:52:24	14.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:52:45	14.890,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:53:06	14.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:20	14.840,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:53:48	14.839,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:23	14.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:54:30	14.830,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:54:47	14.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:55:06	14.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:55:18	13.990,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:37	13.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:55:47	13.890,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:53	13.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:56:03	12.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:09	12.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:56:19	12.850,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:56:24	12.949,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:32	12.800,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:38	12.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:56:49	12.499,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:03	12.350,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:57:30	12.340,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:54	12.300,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:58:12	12.299,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:58:23	12.250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:58:28	12.280,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:58:34	12.240,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:58:47	12.238,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:59:05	12.200,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:59:22	12.199,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:59:33	12.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:46	12.099,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:00:15	12.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:00:36	11.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:00:48	11.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:00:55	11.949,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:01:59	11.940,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:02:09	11.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:02:29	11.899,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

25/06/2021 - 10:02:46	11.850,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:02:59	11.849,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:03:24	11.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:03:39	11.790,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:54	11.700,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:03:58	11.789,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:04:05	11.699,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:04:58	11.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:05:03	11.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:05:15	11.599,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:05:21	11.550,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:05:29	11.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:05:39	11.499,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:05:54	11.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:06:07	10.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:06:24	10.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:06:43	9.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:07:14	9.980,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:08:13	9.979,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:08:26	9.970,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:08:52	9.969,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:09:49	9.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:10:04	9.649,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:10:50	9.640,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:11:30	4.600,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:12:10	9.639,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

0008 - CAMINHÃO PIPA 20.000lt

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:33:36	22.875,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:18:44	22.875,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:19:33	21.875,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:47:25	22.875,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:16:44	22.875,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:39:08	22.875,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 18:13:44	22.875,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
24/06/2021 - 20:42:53	22.875,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:37:15	22.875,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:22:40	22.875,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:08:17	22.875,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:15:04	21.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:16:03	20.403,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:16:18	20.300,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:17:07	20.200,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:17:28	20.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:17:32	20.199,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:20:55	20.000,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:21:09	20.099,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:21:18	19.999,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

25/06/2021 - 09:21:45	19.989,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:32	19.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:44	19.699,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:23:51	17.650,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:23:54	19.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:24:15	17.600,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:24:28	17.599,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:25:20	17.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:09	17.490,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:26:16	18.375,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:26:33	17.489,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:27:00	17.489,98	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:47	17.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:28:20	16.200,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:28:46	16.100,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:29:46	16.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:29:55	16.099,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:30:02	15.999,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:30:34	15.800,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:30:43	15.750,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:10	15.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:59	15.600,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:32:14	15.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:32:43	15.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:32:56	15.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:32:57	15.350,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:01	15.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:33:07	15.300,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:33:46	15.250,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:58	15.150,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:34:08	15.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:34:24	15.001,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:35:16	14.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:36	14.899,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:36:11	14.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:36:34	14.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:19	14.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:38:07	14.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:38:44	14.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:38:49	14.450,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:39:45	14.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:39:57	14.300,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:41:19	14.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:41:36	14.199,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:41:50	14.150,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:42:32	14.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:46	14.050,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:43:01	14.000,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:43:16	13.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI

25/06/2021 - 09:43:26	13.899,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:43:44	13.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:43:52	13.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:44:03	13.699,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:18	13.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:44:35	13.499,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:45	13.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:45:01	12.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:45:12	12.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:45:17	12.850,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:45:42	12.849,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:45:51	12.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:46:39	12.799,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:46:47	12.780,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:47:02	12.779,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:47:57	12.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:48:10	12.740,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:35	12.739,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:48:40	12.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:48	12.499,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:13	12.400,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:49:36	12.399,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:40	12.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:49:58	12.299,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:02	12.290,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:50:12	12.200,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:24	12.150,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:51:02	12.140,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:13	12.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:51:16	12.130,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:51:31	11.990,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:51:59	11.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:29	11.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:52:38	11.890,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:53:12	11.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:28	11.840,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:53:56	11.839,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:30	11.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:54:40	11.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:54:46	11.740,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:50	11.700,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:54:58	11.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:12	11.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:55:25	11.450,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:43	11.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:55:57	10.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:16	10.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:56:34	10.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:56:39	10.949,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:02	9.990,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:10	9.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:57:37	9.790,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:58:29	9.780,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:58:58	9.775,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:59:40	9.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:55	9.749,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

25/06/2021 - 10:00:57	9.740,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:01:17	9.739,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:02:06	9.730,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:02:37	9.729,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:03:47	9.720,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:50	9.700,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:04:19	9.699,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:05:10	9.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:05:24	9.649,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:05:37	9.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:05:46	9.599,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:06:00	9.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:06:15	9.499,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:06:45	9.400,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 10:07:09	9.399,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:07:20	9.350,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:08:21	9.349,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:08:33	9.340,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:09:03	9.339,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:09:55	9.330,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:10:19	9.329,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:10:56	9.320,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:12:08	9.319,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:12:54	9.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:13:55	3.200,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:14:05	9.299,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

0009 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4.

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:34:02	14.375,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:19:12	14.375,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:20:14	13.375,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:47:53	14.375,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:18:35	10.500,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:39:49	14.375,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 18:02:06	14.375,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
24/06/2021 - 20:43:53	14.375,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:38:01	14.375,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:24:53	14.375,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:09:28	14.375,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:15:14	10.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:16:13	10.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:16:28	9.950,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:16:33	9.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:16:56	8.900,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:17:30	8.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:17:38	8.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:19:14	7.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:25	7.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:20:41	7.799,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

25/06/2021 - 09:21:03	7.798,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:22:06	7.797,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:22:14	7.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:22:40	7.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:54	7.499,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:23:57	7.450,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:24:27	7.449,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:25:26	7.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:40	7.770,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:26:50	7.399,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:27:53	7.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0010 - CAMINHÃO BASCULANTE TRUK 6X2

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:34:29	19.000,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:19:31	19.000,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:20:54	18.000,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:48:18	19.000,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:21:10	19.000,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:40:46	19.000,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 20:44:37	19.000,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:38:44	19.000,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:24:45	19.000,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:10:11	19.000,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:20:25	19.000,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:13:49	17.890,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:15:34	17.880,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:16:34	17.800,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:16:38	17.870,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:16:47	17.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:16:55	17.750,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:17:47	17.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:18:12	17.299,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:19:20	16.800,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:19:30	16.790,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:55	16.789,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:21:14	16.780,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:21:38	16.788,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:22:07	16.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:22:17	16.779,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:22:47	15.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:24:02	15.899,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:24:06	15.850,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:24:19	15.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:24:38	14.999,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:25:34	14.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:50	15.001,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:26:57	14.799,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:27:01	15.540,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:28:01	14.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0011 - CAMINHÃO BASCULANTE 6X4

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:35:05	21.750,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:20:11	21.750,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 11:21:36	20.750,00 (proposta)	31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
24/06/2021 - 12:49:01	21.750,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:23:44	21.750,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:41:21	21.750,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 20:45:34	21.750,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:39:36	21.750,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:25:49	21.750,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:11:01	21.750,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:20:45	21.750,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:15:38	20.749,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:17:02	19.690,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:18:41	19.689,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:18:50	19.600,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:19:37	19.599,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:19:53	19.590,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:54	19.589,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:21:49	19.580,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:21:55	19.588,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:22:11	19.579,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:57	19.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:07	18.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:23:10	19.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:23:17	17.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:29	17.398,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:24:40	17.397,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:25:46	17.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:42	17.299,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:23	17.290,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:27:27	16.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:28:11	15.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

25/06/2021 - 09:28:33	15.999,98	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:29:07	15.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:29:15	15.900,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
25/06/2021 - 09:29:58	15.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:30:28	15.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:30:58	15.400,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
25/06/2021 - 09:31:09	15.300,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:25	15.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:28	15.299,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:31:33	15.199,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:31:59	15.198,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:32:14	15.190,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
25/06/2021 - 09:32:56	15.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:09	14.999,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:33:27	15.001,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
25/06/2021 - 09:33:42	14.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:08	14.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:34:37	14.899,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:55	14.898,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:35:29	14.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:52	14.790,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:36:08	14.785,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:36:44	14.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:13	14.695,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:38:17	14.694,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:38:24	14.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:38:27	14.694,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:38:34	14.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:38:48	14.498,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:39:05	14.400,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:39:59	14.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:40:12	14.250,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:40:41	14.240,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:41:01	14.230,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:41:24	14.222,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:41:31	14.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:00	14.150,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:42:06	14.199,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:42:14	14.149,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:42:28	14.148,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:42:34	14.100,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:42:48	14.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:43:06	13.990,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:43:47	13.989,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:03	13.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:44:23	13.850,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:44:33	13.899,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:45:27	13.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:45:37	13.790,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:46:01	13.789,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:46:41	13.780,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:47:00	13.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:47:07	13.700,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:47:10	13.775,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:47:22	13.695,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:48:08	13.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:48:17	13.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:45	13.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:48:51	13.490,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:49:00	13.489,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:17	13.200,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:49:29	13.480,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:49:53	13.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:50:06	13.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:51:03	12.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:51:13	12.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:18	12.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:52:09	11.980,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:35	11.970,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:53:17	11.900,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:53:25	11.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:33	11.850,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:53:50	11.849,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:37	11.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:54:51	11.799,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:09	11.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:55:16	11.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:55:36	11.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:49	11.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:56:30	10.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:56:44	10.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:56:52	10.989,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:59	10.499,90	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:15	10.250,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:57:33	10.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:58:10	10.199,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:58:55	10.150,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:00:10	10.149,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:01:09	10.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:01:55	10.099,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:02:37	10.050,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:17	10.049,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:04:06	10.040,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:05:01	10.039,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:05:40	10.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:06:47	9.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:07:03	9.980,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:07:57	9.979,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:08:46	9.970,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:09:49	9.969,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:10:09	9.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:11:34	9.649,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:12:15	9.640,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 10:13:14	3.200,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:13:37	9.639,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

0012 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:35:31	10.000,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:20:33	10.000,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:50:40	10.000,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:25:22	10.000,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:51:19	10.000,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:40:20	10.000,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:26:34	10.000,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:12:10	10.000,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 07:50:25	10.000,00 (proposta)	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 08:06:19	10.000,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:25	9.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:15:48	9.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:17:20	9.014,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:18:48	9.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:18:57	8.900,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:19:02	8.999,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:19:14	8.890,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:19:49	8.889,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:01	8.880,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:48	8.878,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:21:03	8.877,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:21:57	8.870,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:22:09	8.869,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:22:18	8.868,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:27	8.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:23:00	8.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:12	8.495,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:24:28	8.494,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:47	8.493,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:25:03	8.200,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:25:12	8.199,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:25:27	8.199,80	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:25:53	8.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:00	8.199,70	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:26:27	8.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:26:32	8.099,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:26:49	7.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:11	7.998,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:27:32	7.900,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:27:38	8.397,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:28:06	7.899,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:28:21	7.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:28:28	7.890,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:28:33	7.899,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:28:37	7.790,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:28:43	7.799,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:29:13	7.789,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:29:22	7.789,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:29:24	7.788,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:30:04	7.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:30:22	7.699,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:30:35	7.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:31:15	7.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:23	7.698,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:31:30	7.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:39	7.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:31:44	7.399,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:32:23	7.398,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:33:01	7.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:25	7.299,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:33:49	7.299,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:09	7.298,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:34:14	7.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:34:22	7.199,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:34:43	7.198,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:35:05	7.197,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:35:14	7.196,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:35:34	7.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:45	7.099,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:36:19	7.095,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:36:22	7.094,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:36:25	7.099,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:36:51	7.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:10	6.999,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:37:53	6.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:38:02	6.799,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:38:30	6.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:38:47	6.749,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:38:59	6.749,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:39:13	6.748,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:40:08	6.740,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:40:25	6.739,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:41:37	6.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:41:40	6.739,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:41:54	6.699,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:41:59	6.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:42:27	6.698,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:42:53	6.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:59	6.599,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:44:07	6.599,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:14	6.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:44:27	6.499,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:45:33	6.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:45:42	6.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:46:12	6.398,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:47:06	6.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:47:20	6.299,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:47:39	6.298,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:48:16	6.297,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:48:20	6.250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:48:53	6.249,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:22	6.248,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:50:01	6.240,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:50:25	6.239,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:50:33	6.243,90	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:51	6.239,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:51:19	6.230,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:33	6.229,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:52:16	6.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:38	6.199,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:53:25	6.199,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:53:30	6.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:45	6.099,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:53:58	6.099,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:17	6.098,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:54:33	6.098,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:56	6.097,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:55:03	6.097,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:14	6.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:55:31	5.999,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:55:43	5.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:11	5.998,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:56:36	5.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:57:06	5.989,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:38	5.988,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:57:47	5.970,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:58:19	5.969,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:58:22	5.969,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:58:40	5.968,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:59:03	5.960,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:54	5.959,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:00:03	5.959,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:00:08	5.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:00:23	5.958,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:00:38	5.949,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:00:48	5.948,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:01:15	5.940,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:01:49	5.939,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:02:07	5.938,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:02:38	5.938,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:02:42	5.930,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:02:57	5.929,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:03:24	5.928,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:03:41	5.927,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:04:13	5.920,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:04:44	5.919,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:05:12	5.918,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:05:34	5.917,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:05:46	5.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:06:03	5.899,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:06:56	5.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:07:04	5.849,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:07:14	5.849,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS

25/06/2021 - 10:07:20	5.848,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:07:39	5.840,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:07:49	5.839,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:08:20	5.838,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:08:52	5.830,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:09:06	5.829,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:09:55	5.829,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:10:15	5.820,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:10:33	5.819,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:11:06	5.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:11:29	5.799,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:12:20	5.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:12:40	5.749,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:13:04	5.740,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:13:14	5.739,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:14:07	5.730,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:14:22	5.739,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:14:37	5.729,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:14:43	1.500,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:14:58	5.729,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:15:28	5.728,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:17:04	5.727,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:17:22	5.726,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:18:28	5.726,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:18:52	5.725,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:20:20	5.725,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:20:48	5.724,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:21:29	5.724,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:22:06	5.723,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:22:53	5.723,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:23:29	5.722,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:24:22	5.722,50	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:24:50	5.722,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:25:20	5.721,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:25:45	5.721,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:26:29	5.721,40	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:27:07	5.720,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:28:18	5.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:28:42	5.699,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:28:51	5.699,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:29:16	5.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:29:23	5.699,98	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:29:36	5.649,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:29:48	5.648,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 10:30:50	5.648,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:31:00	5.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:31:16	5.599,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:31:35	5.580,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:32:01	5.579,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:32:29	5.550,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:32:45	5.549,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:33:25	5.540,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:34:07	5.539,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:35:11	5.538,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:35:32	5.537,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:36:12	5.535,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 10:36:22	5.534,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:36:48	5.530,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:37:04	5.529,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:37:30	5.520,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:38:40	5.519,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:39:09	5.518,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:39:28	5.517,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:40:06	5.510,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:40:31	5.509,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:40:51	5.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:42:01	5.499,90	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:42:44	5.498,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:43:20	5.497,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:43:41	5.490,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:44:18	5.489,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:45:09	5.488,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:46:00	5.487,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:46:12	5.486,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:46:44	5.485,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:47:08	5.480,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:47:56	5.479,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:48:38	5.470,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:49:23	5.469,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:49:59	5.460,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:50:23	5.459,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:50:38	5.450,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:51:49	5.449,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:53:32	5.430,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:53:53	5.429,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:54:16	5.410,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:55:05	5.409,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:55:36	5.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:56:11	5.299,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:57:00	5.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:57:20	5.199,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:57:55	5.150,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:58:30	5.149,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:59:15	5.145,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:59:26	5.144,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:59:44	5.143,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:00:59	5.142,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:01:17	5.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:01:26	5.099,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:02:03	5.098,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:02:46	5.097,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:03:24	5.096,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:04:52	5.094,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:05:12	5.093,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:05:27	5.092,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:06:22	5.090,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:06:31	5.089,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:06:48	5.085,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:06:58	5.084,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:07:16	5.083,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:07:26	5.082,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:08:12	5.080,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0013 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE LIXO

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:35:55	25.625,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:21:10	25.625,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:51:08	25.625,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:27:45	25.625,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:42:33	25.625,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 20:47:13	22.625,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:41:14	25.625,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:27:24	25.625,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:13:57	25.625,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:22:12	25.625,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:10	22.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:16:01	21.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:17:04	21.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:17:49	19.929,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:18:02	19.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:19:01	18.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:19:12	17.900,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:19:20	17.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:19:23	17.800,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:19:57	16.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:06	16.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:20:11	16.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:19	15.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:36	15.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:21:20	14.990,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:21:46	14.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:22:11	14.790,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:22:25	14.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:22:32	14.599,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:23:06	14.500,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:23:13	14.590,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:01	14.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:16	14.400,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:24:33	14.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:47	14.200,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:25:22	20.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:25:25	14.199,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:25:36	14.198,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:25:54	14.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:25:59	14.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:27:02	13.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:26	13.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:27:37	13.990,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:27:52	14.595,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:28:27	13.899,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

25/06/2021 - 09:28:32	13.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:28:39	13.850,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:28:52	13.399,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:29:06	13.350,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:29:19	13.349,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:29:44	13.340,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:29:53	13.300,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:30:11	13.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:30:24	12.999,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:30:28	12.990,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:30:49	12.989,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:31:02	12.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:19	12.890,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:31:37	12.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:58	12.700,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:32:10	12.799,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:32:19	12.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:32:32	12.680,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:32:37	12.690,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:32:44	12.670,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:11	12.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:34	12.450,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:39	12.499,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:33:46	12.400,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:33:54	12.350,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:57	12.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:07	12.349,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:21	12.290,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:34:51	12.289,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:57	12.250,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:35:02	12.280,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:35:14	12.245,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:35:42	12.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:50	12.150,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:35:59	12.190,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:36:21	12.140,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:36:28	12.148,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:36:37	12.130,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:37:00	12.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:18	12.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:37:24	12.095,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:37:26	11.980,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:37:31	11.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:37:38	11.979,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:37:47	11.900,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:37:59	11.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:38:22	10.990,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:38:36	10.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:39:03	10.899,99	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:39:10	10.890,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:39:39	10.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:40:15	9.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:40:42	9.899,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:41:44	9.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:07	9.789,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:43:00	9.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:43:18	9.690,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:44:20	9.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:44:25	9.689,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:36	9.599,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:44:40	9.599,90	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:44:53	9.598,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:45:16	9.597,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:45:35	9.590,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:45:40	9.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:46:03	9.490,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:46:12	9.499,90	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:46:22	9.489,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:46:47	9.480,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:47:13	9.450,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:47:41	9.440,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:47:48	9.449,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:47:48	9.400,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:47:58	9.350,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:48:01	9.439,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:48:10	9.349,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:48:25	9.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:29	9.340,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:48:36	8.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:49:04	8.900,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:49:15	8.989,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:29	8.799,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:49	8.700,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:50:08	8.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:50:13	8.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:20	8.649,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:26	8.600,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:51:25	8.590,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:40	8.550,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:52:23	8.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:54	8.450,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:52:57	8.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:53:06	8.400,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:53:37	8.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:45	8.290,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

25/06/2021 - 09:54:06	8.289,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:27	8.280,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:55:13	8.279,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:22	8.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:55:51	8.199,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:04	8.190,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:56:43	8.150,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:57:17	8.149,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:40	8.145,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:57:56	8.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:58:25	8.099,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:58:51	8.070,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:59:12	8.050,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:23	8.040,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:00:14	8.030,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:00:45	8.029,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:00:53	8.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:01:21	7.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:01:54	7.900,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:02:03	7.899,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:02:48	7.890,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:02:56	7.840,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:05	7.839,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 10:03:30	7.838,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:03:39	7.830,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:04:21	7.820,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:04:40	7.810,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:05:21	7.809,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:05:39	7.800,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:05:59	7.790,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:06:18	7.700,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:06:22	7.789,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:06:33	7.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:06:50	7.680,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:07:00	7.670,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:07:16	7.669,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:07:43	7.660,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:07:48	7.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:08:05	7.640,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:09:00	7.630,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:09:17	7.620,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:10:23	7.610,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:10:40	7.600,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:11:12	7.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:11:42	7.450,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:12:27	7.440,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 10:12:45	7.430,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:13:10	7.420,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:13:29	7.410,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:14:13	7.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:14:56	7.390,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:15:25	7.350,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:15:45	7.300,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:16:26	7.290,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:16:44	7.280,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:17:01	7.250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:17:20	7.240,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:17:27	3.000,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:17:45	7.239,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

0014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK COMPACTADOR DE LIXO.

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:36:21	28.550,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:21:31	28.550,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:51:33	28.550,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:28:55	28.550,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 17:42:58	28.550,00 (proposta)	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
24/06/2021 - 20:48:06	28.550,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:42:45	28.550,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:28:09	28.550,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:15:28	28.550,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:22:30	28.550,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:14	28.549,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:14:17	27.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:26	26.890,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:14:39	26.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:16:53	25.800,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:17:09	25.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:18:06	23.725,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:18:24	23.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:19:21	22.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:19:36	17.800,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:19:59	17.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:20:26	16.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:41	16.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:22:09	15.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:22:23	14.900,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:22:30	14.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:23:20	14.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:36	14.400,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI

25/06/2021 - 09:25:11	14.399,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:25:24	14.200,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:25:30	22.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:26:14	14.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:26	14.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:27:57	13.999,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:28:12	14.700,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:28:19	13.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:28:38	13.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:28:59	14.399,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:29:06	13.399,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:29:11	13.300,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:29:54	13.290,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:30:16	13.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:30:34	12.900,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:26	12.890,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:31:43	12.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:46	24.267,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:32:02	12.700,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:32:40	12.680,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:32:49	12.600,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:17	12.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:39	12.450,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:33:53	12.400,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:34:00	12.350,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:34:28	12.290,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:34:53	12.280,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:35:04	12.250,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:35:23	12.249,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:35:32	12.200,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:35:49	12.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:36:02	12.050,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:36:42	12.040,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:36:50	12.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:37:06	11.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:29	11.900,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:37:37	11.800,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:38:00	11.790,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:38:43	11.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:39:19	11.699,99	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:39:22	11.690,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:39:44	11.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:39:49	11.685,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:40:00	10.900,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:40:03	10.990,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

25/06/2021 - 09:40:12	10.800,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:40:22	10.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:40:36	10.690,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:40:51	10.689,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:41:50	10.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:16	10.590,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:42:27	10.599,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:43:07	10.550,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:43:13	10.589,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:43:31	10.545,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:43:37	10.500,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:44:21	10.490,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:44:30	10.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:44:55	10.390,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:45:22	10.380,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:45:46	10.378,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:45:50	10.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:46:17	10.290,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:46:45	10.285,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:46:55	10.280,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:47:18	10.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:47:31	10.195,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:47:35	10.190,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:47:48	10.150,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:47:57	10.140,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:14	10.100,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:48:30	10.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:48:42	9.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:49:36	9.900,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:50:17	9.860,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:50:38	9.850,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:51:30	9.840,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:48	9.800,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:52:30	9.790,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:06	9.789,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:53:19	9.780,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:53:45	9.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:53	9.700,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:55:02	9.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:55:15	9.640,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:55:30	9.630,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:56:13	9.625,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:56:51	9.620,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:57:49	9.600,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:59:18	9.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:31	9.450,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 09:59:58	9.430,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 10:00:20	9.420,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:00:43	9.419,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:01:03	9.400,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:01:27	9.390,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:02:09	9.380,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:03:04	9.370,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:36	9.368,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 10:03:48	9.360,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:04:29	9.350,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:04:40	9.359,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:04:52	9.340,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:06:07	9.330,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:06:25	9.300,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:06:43	9.290,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:07:11	9.280,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:07:55	9.270,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:08:28	9.260,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:09:06	9.250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:09:25	9.240,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:10:31	9.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:10:56	9.100,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:11:19	9.090,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:11:50	9.000,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:12:34	8.990,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:12:57	8.950,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:13:17	8.940,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:13:42	8.930,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:14:00	8.929,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:14:21	8.920,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:14:32	8.910,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:14:43	8.909,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:15:07	8.900,00	23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25/06/2021 - 10:15:33	8.790,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:15:37	3.000,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:16:17	8.780,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

0015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DIARIA

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:36:46	205,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:23:08	205,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

24/06/2021 - 12:52:41	205,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:30:33	205,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:49:06	205,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 21:26:31	205,00 (proposta)	33.543.829/0001-90 - Thiago de Sousa Chaga
24/06/2021 - 22:43:43	205,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:28:53	205,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:16:34	205,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 07:53:27	205,00 (proposta)	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 08:22:36	205,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:40	204,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:18:43	194,53	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:19:25	194,50	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:19:39	180,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:19:49	179,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:20:35	178,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:20:54	177,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:22:33	175,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:22:43	177,94	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:22:45	174,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:23:25	173,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:17	172,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:26:07	170,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:18	172,89	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:26:18	169,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS

0016 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MINIMO 2020

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:37:14	332,50 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:23:29	332,50 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:53:58	332,50 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:32:35	332,50 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:51:02	332,50 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:44:57	332,50 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:29:41	332,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:17:17	332,50 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 07:55:41	330,00 (proposta)	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 08:22:47	332,50 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:16:12	329,98	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:19:07	313,15	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:19:31	313,10	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:19:49	300,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:20:06	299,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:20	299,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:20:41	298,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:21:01	297,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:21:36	296,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA

25/06/2021 - 09:22:16	295,50	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:22:43	295,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:23:31	290,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:51	289,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:22	288,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:24:55	288,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:25:19	287,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:26:20	287,50	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:26:26	280,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:40	279,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:27:58	279,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:28:11	278,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:28:48	270,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:29:06	283,50	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:29:07	269,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:29:26	269,89	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:30:05	269,88	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:30:23	260,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:21	250,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:51	240,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:22	239,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:34	235,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:34:59	234,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:35:54	233,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:09	232,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:37:21	230,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:38:58	229,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:39:13	220,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:39:38	219,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:40:29	218,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVE

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:37:36	397,50 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:23:50	397,50 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:54:16	397,50 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:35:17	397,50 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:52:28	397,50 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 21:32:42	397,50 (proposta)	33.543.829/0001-90 - Thiago de Sousa Chaga
24/06/2021 - 22:45:44	397,50 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:30:34	397,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:18:09	397,50 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 07:57:51	395,00 (proposta)	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 08:22:56	397,50 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:19:25	374,85	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:19:41	374,80	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:20:04	350,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:20:14	349,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:20:47	348,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:21:09	347,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:23:04	347,94	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

25/06/2021 - 09:23:26	340,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:23:39	330,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:23:47	329,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS

0018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 TIPO PICK-UP MÍNIMO 2019

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:38:01	20.400,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:24:11	20.400,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:54:27	20.400,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:51:37	20.400,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:54:11	20.400,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 21:35:59	20.400,00 (proposta)	33.543.829/0001-90 - Thiago de Sousa Chaga
24/06/2021 - 22:47:23	20.400,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:31:23	20.400,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:18:45	20.400,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:23:06	20.400,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 08:25:44	9.000,00 (proposta)	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:16:22	8.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:17:09	8.800,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:19:40	8.350,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:19:59	8.349,50	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:20:17	8.349,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:24	8.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:20:53	7.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:21:19	7.899,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:21:45	7.898,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:31	7.897,50	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:22:51	7.897,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:23:06	7.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:23:34	6.999,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:23:42	6.990,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:23:50	6.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:17	6.890,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:31	6.889,30	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:25:01	6.889,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:25:31	6.888,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:26:24	6.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:26:31	5.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:26:41	5.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:26:51	5.998,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:27:22	5.799,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:27:31	5.790,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:28:00	5.789,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:28:07	5.789,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:28:17	5.789,89	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:28:43	5.789,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:28:56	5.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:29:12	5.599,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:29:21	5.880,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA

25/06/2021 - 09:29:59	5.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:30:13	5.499,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:30:30	5.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:30:38	5.200,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:31:06	5.199,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:31:12	5.199,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:31:22	5.198,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:31:28	5.000,00	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:31:32	5.100,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:31:46	4.999,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:31:58	4.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:32:08	4.899,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:32:36	4.899,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:32:47	4.898,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:33:25	4.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:30	4.799,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:34:16	4.799,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:29	4.798,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:34:43	4.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:17	4.699,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:35:42	4.698,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:35:57	4.697,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:36:00	4.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:36:08	4.599,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:36:44	4.599,89	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:37:01	4.598,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:37:15	4.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:44	4.499,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:38:52	4.450,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:39:03	4.449,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:39:06	4.449,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:39:30	4.448,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:39:54	4.447,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:40:36	4.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:41:19	4.399,50	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:41:28	4.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:41:45	4.398,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:41:57	4.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:56	4.299,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:43:15	4.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:43:21	4.298,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:43:31	4.199,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:44:37	4.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:44:45	4.199,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:45:04	4.099,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:45:25	4.098,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:45:58	4.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:46:31	3.999,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:46:44	3.999,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:47:28	3.980,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:47:31	3.998,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:47:53	3.979,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:48:55	3.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 09:49:54	3.890,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:24	3.880,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:36	3.879,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:52:37	3.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:46	3.849,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:53:52	3.840,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:54:15	3.839,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:36	3.830,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:56:03	3.829,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:56:58	3.820,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:57:29	3.819,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:58:03	3.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:23	3.799,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:00:27	3.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:01:30	3.749,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:03:10	3.740,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:41	3.739,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:04:36	3.730,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:04:50	3.729,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:06:15	3.720,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:07:25	3.719,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:08:04	3.718,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:09:03	3.717,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:09:14	3.715,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:10:53	3.714,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:11:26	3.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:13:19	3.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:14:27	3.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0019 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:38:24	6.050,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:24:43	6.050,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:54:40	6.050,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:52:41	6.050,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 20:55:59	6.050,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 21:36:31	6.050,00 (proposta)	33.543.829/0001-90 - Thiago de Sousa Chaga
24/06/2021 - 22:48:18	6.050,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:32:13	6.050,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:19:21	6.050,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:01:10	6.050,00 (proposta)	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 08:23:16	6.050,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:14:40	6.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:20:09	5.999,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:20:36	5.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:20:41	5.693,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:21:02	5.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:21:32	5.390,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:21:52	5.389,00	33.543.829/0001-90 - Thiago de Sousa Chaga
25/06/2021 - 09:22:38	5.388,80	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:22:52	5.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA

25/06/2021 - 09:23:23	4.999,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:23:41	4.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:23:52	5.387,00	33.543.829/0001-90 - Thiago de Sousa Chaga
25/06/2021 - 09:23:57	4.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:39	4.399,50	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:25:17	4.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:25:37	3.999,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:26:48	3.900,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:27:37	3.899,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:27:57	3.898,99	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
25/06/2021 - 09:28:12	3.850,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:28:23	5.142,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:29:01	3.849,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:29:15	3.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:29:32	3.599,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:29:34	3.780,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:29:49	3.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:29:57	3.499,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:30:39	3.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:01	3.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:31:30	2.999,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:32:06	2.980,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:32:45	2.979,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:33:31	2.970,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:43	2.969,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:34:49	2.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:08	2.599,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:36:07	2.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:36:29	2.499,50	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:37:26	2.450,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:51	2.449,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:39:03	2.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:39:17	2.399,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:40:43	2.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:41:27	2.299,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:42:02	2.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:42:52	2.199,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:43:22	2.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:43:41	2.099,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:44:42	2.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:45:41	1.999,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:46:06	1.950,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:47:40	1.949,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:49:03	1.940,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:49:53	1.939,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:50:31	1.935,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:51:09	1.934,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:51:39	1.933,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:05	1.932,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:52:36	1.932,98	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:52:43	1.930,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:47	1.932,97	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS

25/06/2021 - 09:52:54	1.929,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:53:29	1.929,98	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:53:57	1.929,97	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:54:07	1.919,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:54:29	1.918,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:55:44	1.915,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:55:55	1.918,98	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 09:57:16	1.914,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:58:10	1.910,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:37	1.909,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:00:33	1.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:00:59	1.899,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:01:37	1.890,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:08	1.889,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:03:20	1.885,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:04:27	1.884,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:04:42	1.883,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:06:10	1.882,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:06:35	1.880,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:08:27	1.879,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:09:21	1.875,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:10:42	1.874,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:11:37	1.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:13:08	1.849,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:13:26	1.840,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:14:11	1.839,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:14:33	1.830,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:15:36	1.829,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:16:05	1.820,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:16:46	1.819,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:17:50	1.815,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:18:41	1.814,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:19:23	1.813,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:19:54	1.812,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:20:20	1.810,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:20:39	1.809,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:21:04	1.805,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:21:38	1.804,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:21:49	1.803,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:22:21	1.800,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:22:42	1.798,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:23:06	1.790,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:23:17	1.780,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:23:43	1.779,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:24:08	1.775,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 10:25:18	1.774,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:25:31	1.770,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:26:02	1.769,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:26:19	1.768,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:26:36	1.765,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:27:33	1.760,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:27:45	1.750,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:28:40	1.749,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:28:50	1.745,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:30:42	1.740,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:31:16	1.730,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:32:07	1.720,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:32:24	1.710,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:33:04	1.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:33:19	1.699,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:33:58	1.690,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:34:22	1.689,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:35:55	1.688,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:36:10	1.687,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:36:23	1.689,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:36:30	1.685,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:36:51	1.684,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:37:09	1.680,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:38:28	1.679,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:38:46	1.678,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:39:02	1.677,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:39:19	1.675,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:39:38	1.674,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:40:35	1.670,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:40:51	1.669,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:41:01	1.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:41:13	1.649,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:41:54	1.640,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:42:25	1.639,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:42:33	1.645,00	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:43:02	1.635,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:44:10	1.634,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:44:27	1.633,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:45:44	1.632,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:45:58	1.630,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:46:33	1.629,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:47:16	1.628,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:47:34	1.627,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:48:19	1.620,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:48:29	1.619,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:48:47	1.618,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:48:51	1.619,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
25/06/2021 - 10:49:13	1.617,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:49:44	1.616,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:50:09	1.615,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:50:23	1.610,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 10:50:34	1.609,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:51:14	1.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:51:40	1.599,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:52:02	1.590,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:52:25	1.589,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:52:56	1.550,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:54:01	1.449,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:54:33	1.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:54:53	1.399,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:55:48	1.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:56:01	1.299,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:56:35	1.295,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:57:33	1.294,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:58:12	1.290,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:58:39	1.289,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:59:26	1.288,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:59:39	1.287,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:00:24	1.286,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:01:16	1.285,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:01:25	1.284,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:01:40	1.283,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:02:32	1.282,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:02:51	1.281,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:03:11	1.280,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:03:26	1.279,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:03:49	1.250,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:04:58	1.249,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:06:04	1.248,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:06:20	1.247,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:06:29	1.246,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:06:43	1.245,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:06:58	1.244,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 11:07:17	1.243,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 11:08:21	1.242,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

0020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:38:52	437,50 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:25:22	437,50 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:55:32	437,50 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:53:53	437,50 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 21:35:43	437,50 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:49:03	437,50 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:33:01	437,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:20:08	437,50 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:23:24	437,50 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:20:56	430,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:21:06	414,71	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:21:09	429,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:21:33	414,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:21:54	413,99	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

25/06/2021 - 09:22:43	412,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:24:04	410,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:24:17	409,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

0021 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 MÍNOMO 2020

Data	Valor	CNPJ
23/06/2021 - 18:39:21	10.500,00 (proposta)	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
24/06/2021 - 09:25:52	10.500,00 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
24/06/2021 - 12:56:06	10.500,00 (proposta)	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
24/06/2021 - 15:54:50	10.500,00 (proposta)	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/06/2021 - 21:37:37	10.500,00 (proposta)	03.069.571/0001-70 - PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA
24/06/2021 - 22:50:03	10.500,00 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 00:33:47	10.500,00 (proposta)	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 02:20:56	10.500,00 (proposta)	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 08:03:48	10.500,00 (proposta)	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 08:23:34	10.500,00 (proposta)	22.851.381/0001-55 - J N GOMES EIRELI
25/06/2021 - 09:15:10	10.400,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:15:26	10.000,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:16:35	9.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:17:25	9.700,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:18:25	9.690,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:18:38	9.500,00	10.353.709/0001-24 - ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI
25/06/2021 - 09:20:04	9.000,00	17.254.322/0001-60 - LOCAN LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
25/06/2021 - 09:20:30	8.999,90	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:20:37	8.999,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:21:19	8.500,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:21:23	8.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:21:31	8.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:21:47	8.390,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:21:57	8.389,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:22:14	7.971,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA
25/06/2021 - 09:22:57	7.970,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:23:29	7.969,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:24:01	7.965,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:24:13	7.900,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:24:21	7.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:25:00	7.499,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:25:14	7.499,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:25:37	7.490,00	10.420.658/0001-06 - PLANETA SERVICOS E LOCACOES LTDA
25/06/2021 - 09:26:52	7.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:27:00	7.489,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:27:39	7.399,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:27:50	7.399,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:28:53	7.398,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:29:26	7.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:29:40	7.199,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:29:50	7.560,00	10.584.342/0001-50 - ROMA CONSTRUCOES TRANSPORTES LTDA

25/06/2021 - 09:30:48	7.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:31:17	6.990,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:32:03	6.989,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:32:18	6.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:32:43	6.899,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:32:55	6.898,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:33:42	6.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:33:51	6.799,95	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:34:26	6.799,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:34:36	6.798,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:34:59	6.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:35:29	6.699,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:36:18	6.500,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:36:42	6.499,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:37:19	6.499,80	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:37:36	6.499,70	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:37:45	6.400,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:37:58	6.399,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:39:14	6.398,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:39:25	6.300,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:39:32	6.299,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:40:53	6.200,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:40:58	6.299,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:41:04	6.199,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:41:35	6.198,99	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:42:15	6.100,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:43:13	6.099,00	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:43:26	6.098,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:43:31	6.000,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:44:52	5.999,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:46:09	5.999,89	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:46:22	5.900,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:46:32	5.899,99	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:47:39	5.850,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:48:06	5.849,90	34.849.190/0001-38 - ADEMILTO ALVES DOS SANTOS
25/06/2021 - 09:48:30	5.849,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:49:15	5.840,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:49:45	5.839,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:50:44	5.830,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:52:14	5.829,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:52:55	5.820,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:53:36	5.819,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:54:19	5.810,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:55:26	5.809,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:55:56	5.800,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:56:11	5.799,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:57:09	5.750,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:57:37	5.749,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:58:41	5.740,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 09:59:32	5.739,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 09:59:51	5.730,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:01:37	5.729,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:01:48	5.720,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:02:21	5.719,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:03:29	5.700,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:03:49	5.699,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:04:53	5.650,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

25/06/2021 - 10:05:30	5.649,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:06:26	5.640,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:07:32	5.639,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:08:13	5.630,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:08:50	5.629,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:09:35	5.620,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
25/06/2021 - 10:11:01	5.619,00	22.171.109/0001-24 - IAN M. DA SILVA
25/06/2021 - 10:11:46	5.600,00	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	24/06/2021 - 16:50	RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	35267329000106	-	-	-	Seguir o edital na integra
IAN M. DA SILVA	24/06/2021 - 16:51	Ian Massaro da Silva	01	-	-	-	Seguir o edital na integra
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI	24/06/2021 - 21:31	Gabriel Rumao Sousa Gama	07.244.090/0001-05	-	-	-	Seguir o edital na integra
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	25/06/2021 - 07:27	ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 045/2021-000018	-	-	-	Seguir o edital na integra

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/07/2021 - 12:05	08/07/2021 - 13:00	12/07/2021 - 13:00

0013 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE LIXO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05/07/2021 - 11:36:48	<p>Recorremos da declaração de vencedora da empresa CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pelos seguintes motivos: A empresa não declarou que tem condições de executar os serviços pelo baixo preço ofertado, conforme solicitado pelo Pregoeiro durante a sessão pública, diversas vezes. Inclusive, pediu desistência em um dos itens para o qual oferecera o menor preço, alegando erro de digitação.</p> <p>A dispensa de Licença ambiental apresentada não contempla atividade compatível com o objeto deste pregão (locação de máquinas e veículos)</p> <p>Não apresentou certidão exigida no item 11.1-f, "Certidão negativa de infrações trabalhista, para comprovar que a licitante não foi autuada pelo Ministério do trabalho e Emprego e outro órgão responsável", tendo apresentado certidão diversa (certidão negativa de débitos emitida pelo Ministério da Economia / Secretaria de Trabalho).</p> <p>O modelo apresentado para o item 13, "VOLKSWAGEM 8-150", não atende às especificações da descrição do item no edital, visto que não se trata de um caminhão toco, com capacidade de 8.000 m³, conforme exigido no edital, e sim, de um caminhão ¾, com capacidade de 3.500 kg.</p>	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/07/2021 - 11:54:34	<p>Ilmo Sr Pregoeiro</p> <p>Segue em anexo peça de razões recursais. Recurso M S Barbosa Pregão eLETRÔNICO locação de equip - falta de declaração - lo sem ativ comp assin.pdf.</p>	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	10/07/2021 - 13:54	CONTRA RAZÃO RECURSO CIPO X M S BARBOSA ContraRazão - CIPO - ASSINADO.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
12/07/2021 - 12:19:50	Parecer n. 084/2021-AJEL Parecer Nº 084-2021-AJEL-recurso administrativo-locação de máquinas-M S Barbosa Materiais para Construção Ltda.pdf.

0014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK COMPACTADOR DE LIXO.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05/07/2021 - 11:37:11	Recorremos da declaração de vencedora da empresa CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pelos seguintes motivos: A empresa não declarou que tem condições de executar os serviços pelo baixo preço ofertado, conforme solicitado pelo Pregoeiro durante a sessão pública, diversas vezes. Inclusive, pediu desistência em um dos itens para o qual oferecera o menor preço, alegando erro de digitação. A dispensa de Licença ambiental apresentada não contempla atividade compatível com o objeto deste pregão (locação de máquinas e veículos) Não apresentou certidão exigida no item 11.1-f, "Certidão negativa de infrações trabalhista, para comprovar que a licitante não foi autuada pelo Ministério do trabalho e Emprego e outro órgão responsável", tendo apresentado certidão diversa (certidão negativa de débitos emitida pelo Ministério da Economia / Secretaria de Trabalho).	Deferido
23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05/07/2021 - 11:37:11	Recorremos da declaração de vencedora da empresa CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pelos seguintes motivos: A empresa não declarou que tem condições de executar os serviços pelo baixo preço ofertado, conforme solicitado pelo Pregoeiro durante a sessão pública, diversas vezes. Inclusive, pediu desistência em um dos itens para o qual oferecera o menor preço, alegando erro de digitação. A dispensa de Licença ambiental apresentada não contempla atividade compatível com o objeto deste pregão (locação de máquinas e veículos) Não apresentou certidão exigida no item 11.1-f, "Certidão negativa de infrações trabalhista, para comprovar que a licitante não foi autuada pelo Ministério do trabalho e Emprego e outro órgão responsável", tendo apresentado certidão diversa (certidão negativa de débitos emitida pelo Ministério da Economia / Secretaria de Trabalho).	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/07/2021 - 11:55:12	Ilmo Sr Pregoeiro, Segue em anexo peça de razões recursais Recurso M S Barbosa Pregão eLETRÔNICO locação de equip - falta de declaração - lo sem ativ comp assin.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	10/07/2021 - 13:54	CONTRA RAZÃO RECURSO CIPO X M S BARBOSA ContraRazão - CIPO - ASSINADO.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
12/07/2021 - 12:20:34	Parecer n. 084/2021-AJEL Parecer Nº 084-2021-AJEL-recurso administrativo-locação de máquinas-M S Barbosa Materiais para Construção Ltda.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/06/2021 - 09:04:34	Pregoeiro	bom dia senhores (a)
25/06/2021 - 09:08:54	Pregoeiro	alertamos a todos , tenhamos responsabilidade nos preços ofertados nesta fase de lance.
25/06/2021 - 09:11:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/06/2021 - 09:12:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/06/2021 - 09:12:27	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/06/2021 - 09:12:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/06/2021 - 09:12:27	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:35	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:43	Sistema	O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:12:51	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 09:12:51	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2021 - 09:25:56	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:26:24	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:28:25	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:29:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:29:12	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:29:24	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:29:24	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:29:28	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:29:37	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:29:54	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:30:09	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
25/06/2021 - 09:34:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 12.499,99 para o item 0013 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/06/2021 - 09:34:31	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 13.399,99 para o item 0014 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/06/2021 - 09:42:31	Sistema	O item 0016 foi encerrado.

25/06/2021 - 10:13:46	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
25/06/2021 - 10:14:12	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
25/06/2021 - 10:15:39	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
25/06/2021 - 10:16:07	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
25/06/2021 - 10:16:27	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
25/06/2021 - 10:18:21	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
25/06/2021 - 10:19:48	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
25/06/2021 - 11:10:12	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
25/06/2021 - 11:10:21	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 190,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0002 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 190,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0003 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 190,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0004 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 190,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0005 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 150,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0006 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 110,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0007 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 4.600,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0008 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 3.200,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0009 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 7.300,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0010 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 14.700,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0011 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 3.200,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0012 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 1.500,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0013 teve como arrematante IAN M. DA SILVA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 3.000,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0014 teve como arrematante IAN M. DA SILVA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 3.000,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0015 teve como arrematante ADEMILTO ALVES DOS SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R\$ 169,90.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0016 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 218,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0017 teve como arrematante ADEMILTO ALVES DOS SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R\$ 329,90.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0018 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 3.650,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0019 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.242,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0020 teve como arrematante ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 409,00.
25/06/2021 - 11:10:39	Sistema	O item 0021 teve como arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 5.600,00.
25/06/2021 - 11:14:05	Pregoeiro	senhores, vamos analisar rol documental das empresas vencedoras com muita cautela , pontuando cada detalhe , para uma decisão desta comissão, e posterior encaminhando para o setor jurídico.
25/06/2021 - 11:28:59	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 11:28:59	Sistema	Motivo: 7.14 a) Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.
25/06/2021 - 11:28:59	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante IAN M. DA SILVA com valor unitário de R\$ 9.639,00.
25/06/2021 - 11:29:57	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 11:29:57	Sistema	Motivo: 7.14 a) Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.
25/06/2021 - 11:29:57	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante IAN M. DA SILVA com valor unitário de R\$ 9.299,00.
25/06/2021 - 11:30:42	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 11:30:42	Sistema	Motivo: 7.14 a) Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.
25/06/2021 - 11:30:42	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante IAN M. DA SILVA com valor unitário de R\$ 9.639,00.
25/06/2021 - 11:31:20	Sistema	O fornecedor IAN M. DA SILVA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 11:31:20	Sistema	Motivo: 7.14 a) Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.

25/06/2021 - 11:31:20	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI com valor unitário de R\$ 7.239,00.
25/06/2021 - 11:31:39	Sistema	O fornecedor IAN M. DA SILVA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
25/06/2021 - 11:31:39	Sistema	Motivo: 7.14 a) Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.
25/06/2021 - 11:31:39	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI com valor unitário de R\$ 8.780,00.
25/06/2021 - 11:40:48	Pregoeiro	Prezadas Licitantes, esclarecemos que conforme ficou estabelecido em Edital deste certame, precisamente no Subitem 7.14, alínea 1Ca 1D, os lances que estiverem inferiores a 85 do valor estimado serão desclassificados por motivo de inexequibilidade.
25/06/2021 - 11:41:35	Pregoeiro	Ainda assim, percebemos que mesmo nos lances que não ultrapassaram essa margem para desclassificação, diversos lances ficaram bem abaixo do valor referenciado na estimativa do termo de referência. Diante disso, pedimos que as licitantes declarem no chat se eventual contrato firmado com as vencedoras será efetivamente executado e se as licitantes tem condições de oferecer os objetos no valor ofertado.
25/06/2021 - 11:42:06	Pregoeiro	Frisamos que tal declaração decorre de diligência desde pregoeiro para tomar conhecimento se as empresas possuem reais condições de executar o contrato nos valores ofertamos, que ainda não ultrapassaram a margem de 85 abaixo do valor estimado.
25/06/2021 - 11:43:31	Pregoeiro	Ja estou aguardando a manifestação dos arrematantes dos itens, aqui no chat.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:17:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 15:00 do dia 25/06/2021.
25/06/2021 - 12:18:11	Pregoeiro	lembrando que estamos analisando toda a documentação...
25/06/2021 - 12:20:34	F. ADRIANA PATRICIA ...	Negociação Item 0020: BOM DIA, SR. PREGOEIRO, JÁ ESTAMOS NO LIMITE.
25/06/2021 - 12:23:16	F. CIPO SERVICOS ADM...	Negociação Item 0012: Nosso preço já está no limite.
25/06/2021 - 12:23:33	F. CIPO SERVICOS ADM...	Negociação Item 0013: Nosso preço já está no limite
25/06/2021 - 12:23:42	F. CIPO SERVICOS ADM...	Negociação Item 0014: Nosso preço já está no limite.
25/06/2021 - 12:26:18	F. IAN M. DA SILVA	Negociação Item 0007: Bom dia Senho Pregoeiro afirmamos que nosso preço ja destro de nossa marge
25/06/2021 - 12:26:25	F. IAN M. DA SILVA	Negociação Item 0008: Bom dia Senho Pregoeiro afirmamos que nosso preço ja destro de nossa marge
25/06/2021 - 12:26:39	F. IAN M. DA SILVA	Negociação Item 0011: Bom dia Senho Pregoeiro afirmamos que nosso preço ja destro de nossa marge
25/06/2021 - 12:30:09	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0016: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:30:18	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0018: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:30:27	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0019: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:30:40	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0001: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:30:49	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0002: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:30:57	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0003: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:31:05	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0004: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:31:14	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0005: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:31:22	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0006: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:31:31	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0009: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:31:38	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0010: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:32:00	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0021: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:32:26	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0002: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:32:34	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0003: sr.pregoeiro ja estamos no limite

25/06/2021 - 12:32:42	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0004: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:32:47	F. ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	Negociação Item 0015: Sr. Pregoeiro, declaro que cumprirei fielmente as obrigações e que não consigo dar mais desconto.
25/06/2021 - 12:32:49	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0005: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:32:57	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0006: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:33:05	F. ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	Negociação Item 0017: Sr. Pregoeiro, declaro que cumprirei fielmente as obrigações e que não consigo dar mais desconto
25/06/2021 - 12:33:18	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0009: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:33:26	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0010: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:33:38	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0016: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:33:48	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0018: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:33:55	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0019: sr.pregoeiro ja estamos no limite
25/06/2021 - 12:54:40	F. CIPO SERVICOS ADM...	Negociação Item 0012: Pedimos desistência deste item, motivo erro de digitação na hora do lance
25/06/2021 - 14:23:52	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0016: A E,PRESA DECLARA QUE CUMPRIRÁ COM OS PREÇOS OFERTADOS
25/06/2021 - 14:25:00	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0018: A EMPRESA DECLARA QUE CUMPRIRÁ COM O PREÇO OFERTADO
25/06/2021 - 14:27:58	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0019: A EMPRESA DECLARA QUE CUMPRIRÁ COM OS PREÇOS OFERTADOS NOS ITENS QUE GANHOU
28/06/2021 - 09:13:57	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES (A)
28/06/2021 - 09:14:32	Pregoeiro	JA FIZEMOS ALGUNS PONTUAMENTO NAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARREMATANTES,
28/06/2021 - 09:15:15	Pregoeiro	ESTAMOS AGUARDANDO O SETOR JURIDICO SE MANIFESTAR, PARA PROSSEGUIMOS COM AS NOSSAS DECISÕES ..
28/06/2021 - 09:16:16	Pregoeiro	BOM DIA
29/06/2021 - 17:49:42	Pregoeiro	BOA TARDE , TIVEMOS RETORNO DO SETOR JURIDICO, AINDA ESSA SEMANA VAMOS FECHAR ESSA PROCESSO.
30/06/2021 - 12:34:05	Pregoeiro	BOM DIA , SOLI
30/06/2021 - 12:44:52	Pregoeiro	BOM DIA A TODOS LICITANTES, ATENDENDO AO E-MAIL, ESTA COMISSÃO DECIDE QUE QUANDO FOR PROULATAR A DECISÃO, AVISAREMOS NESTE CHAT NO TEMPO HABIL DE 24HORAS PARA GARANTIR QUE QUEM PORVIER INTERESSAR , NÃO PERCA O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO, LEMBRANDO QUE TODAS AS MENSAGEM DIGITADA NESTE CHAT , CHEGA AO EMAIL DE CADA LICITANTE , PEDIMOS ENCARECIDAMENTE QUE ATENTE PARA O EMAIL CADASTRADO NO SISTEMA.
30/06/2021 - 12:44:59	Pregoeiro	BOA TARDE..
02/07/2021 - 11:01:30	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES NA SEGUNDA FEIRA (05/07/2021) DAS 08 HORAS AS 11 HORAS DA MANHA , MANIFESTAREMOS A DECISÃO DA COMISSÃO.
02/07/2021 - 11:04:15	Pregoeiro	AOS SENHORES ARREMATANTES DOS ITENS , TENHA CIENCIA QUE ESTAMOS RESPALDANDO TODO E QUALQUER MANIFESTAÇÃO REFERENTE A ESTE PROCESSO.
02/07/2021 - 11:04:27	Pregoeiro	BOM DIA E OTIMO FINAL DE SEMANA A TODOS...
05/07/2021 - 07:25:27	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes (a)
05/07/2021 - 07:28:33	Pregoeiro	Solicitamos as empresas arrematantes de itens que se por acaso queiram desistir de algum item, por motivo de erro de digitação no valor ou por não ter condições de atender a prefeitura na execução do serviços , a oportunidade e nesse momento, manifeste aqui no chat .
05/07/2021 - 07:39:12	Pregoeiro	Queremos apenas conscientizar as empresas arrematantes para a responsabilidade na execução do processo, e não haver nenhum questionamento posterior no momento do contrato dos preços ofertados.
05/07/2021 - 07:40:10	Pregoeiro	Aguardando a manifestação dos mesmos.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.

05/07/2021 - 08:06:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 09:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 08:07:59	F. CIPO SERVICOS ADM...	Negociação Item 0012: Bom dia Senhor Pregoeiro, venho informar neste item houve um erro de digitação, portanto solicitado a desistência do mesmo.
05/07/2021 - 08:12:09	F. ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	Negociação Item 0015: Sr. Pregoeiro declaro inteira responsabilidade na execução do processo e não farei nenhum questionamento posterior.
05/07/2021 - 08:14:47	F. ADEMILTO ALVES DOS SANTOS	Negociação Item 0017: Sr. Pregoeiro declaro inteira responsabilidade na execução do processo e não farei nenhum questionamento posterior.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:00 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 09:14:46	Sistema	Motivo: O último prazo para negociação das empresas arrematantes, novamente estamos dando oportunidades, tendo em vista da necessidade da execução de serviços e da garantia dos preços ofertados .
05/07/2021 - 09:24:04	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0018: Bom dia Senhor Pregoeiro, informamos que por motivo de erro de digitação, solicita-se a desistência do presente item.
05/07/2021 - 09:24:41	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0016: Bom dia Senhor Pregoeiro, informamos que por motivo de erro de digitação, solicita-se a desistência do presente item.
05/07/2021 - 09:29:20	F. ADRIANA PATRICIA ...	Negociação Item 0020: BOM DIA, JÁ ESTAMOS NO LIMITE.
05/07/2021 - 10:04:11	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
05/07/2021 - 10:04:11	Sistema	Motivo: Pedeu desistência do itens no chat.
05/07/2021 - 10:04:11	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI com valor unitário de R\$ 5.080,00.
05/07/2021 - 10:05:30	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
05/07/2021 - 10:05:30	Sistema	Motivo: Pedeu desistência no chat
05/07/2021 - 10:05:30	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante IAN M. DA SILVA com valor unitário de R\$ 219,00.
05/07/2021 - 10:06:10	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
05/07/2021 - 10:06:10	Sistema	Motivo: Pedeu desistência no chat
05/07/2021 - 10:06:10	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante IAN M. DA SILVA com valor unitário de R\$ 3.699,00.
05/07/2021 - 10:06:57	Pregoeiro	Os pedidos de desistência foram aceitas pelo pregoeiro e equipe de apoio.
05/07/2021 - 10:08:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:15 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:08:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:15 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:09:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:15 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:12:18	Sistema	O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi inabilitado no processo.
05/07/2021 - 10:12:18	Sistema	Motivo: A empresa Adriana Patricia Rodrigues Dias Comercio e Transporte Eireli, Não apresentou certidão trabalhista do ministério do trabalho de sede da licitante, e a do ministério do trabalho sobre ações trabalhista, conforme exigência do Item 11.1 letra f) do edital. Não apresentou o CRC conforme exigência do Item 11.5 letra n) do edital.
05/07/2021 - 10:12:18	Sistema	O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
05/07/2021 - 10:12:18	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI com valor unitário de R\$ 410,00.
05/07/2021 - 10:12:19	Sistema	Motivo: A empresa Adriana Patricia Rodrigues Dias Comercio e Transporte Eireli, Não apresentou certidão trabalhista do ministério do trabalho de sede da licitante, e a do ministério do trabalho sobre ações trabalhista, conforme exigência do Item 11.1 letra f) do edital. Não apresentou o CRC conforme exigência do Item 11.5 letra n) do edital.
05/07/2021 - 10:12:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:18 do dia 05/07/2021.

05/07/2021 - 10:18:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:30 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:18:29	Sistema	Motivo: Última chamada para negociação ou manifestação de desistência.
05/07/2021 - 10:18:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:30 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:19:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:30 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:19:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:30 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:23:10	F. IMPACTO CONSTRUTO...	Negociação Item 0012: Bom dia Senhor Pregoeiro, solicita-se a desistência do presente item.
05/07/2021 - 10:26:38	F. IAN M. DA SILVA	Negociação Item 0016: Nosso preço já no limite do possível de desconto.
05/07/2021 - 10:27:00	F. IAN M. DA SILVA	Negociação Item 0018: Nosso preço já no limite do possível de desconto.
05/07/2021 - 10:31:37	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
05/07/2021 - 10:31:37	Sistema	Motivo: Pediu desistência no chat
05/07/2021 - 10:31:37	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante IAN M. DA SILVA com valor unitário de R\$ 5.082,99.
05/07/2021 - 10:32:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:35 do dia 05/07/2021.
05/07/2021 - 10:33:32	F. IAN M. DA SILVA	Negociação Item 0012: Nosso preço já no limite do possível de desconto.
05/07/2021 - 10:36:37	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IAN M. DA SILVA foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.
05/07/2021 - 10:37:18	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.
05/07/2021 - 10:38:47	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.
05/07/2021 - 10:41:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ADEMILTO ALVES DOS SANTOS foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 11:00.
05/07/2021 - 10:41:48	Sistema	O fornecedor ADEMILTO ALVES DOS SANTOS enviou uma nova proposta readequada.
05/07/2021 - 10:44:47	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.
05/07/2021 - 10:46:15	Sistema	O fornecedor IAN M. DA SILVA enviou uma nova proposta readequada.
05/07/2021 - 10:58:05	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI enviou uma nova proposta readequada.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IAN M. DA SILVA.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IAN M. DA SILVA.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IAN M. DA SILVA.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IAN M. DA SILVA.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IAN M. DA SILVA.
05/07/2021 - 11:09	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IAN M. DA SILVA.
05/07/2021 - 11:10	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
05/07/2021 - 11:10	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
05/07/2021 - 11:10	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADEMILTO ALVES DOS SANTOS.
05/07/2021 - 11:10	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADEMILTO ALVES DOS SANTOS.
05/07/2021 - 11:35:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2021 às 12:05.
05/07/2021 - 11:36:48	Sistema	O fornecedor M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.
05/07/2021 - 11:37:11	Sistema	O fornecedor M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.
05/07/2021 - 11:37:11	Sistema	O fornecedor M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.
05/07/2021 - 12:30:54	Pregoeiro	Obrigado a participação de todos , vamos analisar a manifestação da intenção do recurso.
05/07/2021 - 13:59:28	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

05/07/2021 - 13:59:28	Sistema	Intenção: Recorremos da declaração de vencedora da empresa CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pelos seguintes motivos: A empresa não declarou que tem condições de executar os serviços pelo baixo preço ofertado, conforme solicitado pelo Pregoeiro durante a sessão pública, diversas vezes. Inclusive, pediu desistência em um dos itens para o qual oferecera o menor preço, alegando erro de digitação. A dispensa de Licença ambiental apresentada não contempla atividade compatível com o objeto deste pregão (locação de máquinas e veículos) Não apresentou certidão exigida no item 11.1-f, "Certidão negativa de infrações trabalhista, para comprovar que a licitante não foi atuada pelo Ministério do trabalho e Emprego e outro órgão responsável", tendo apresentado certidão diversa (certidão negativa de débitos emitida pelo Ministério da Economia / Secretaria de Trabalho). O modelo apresentado para o item 13, "VOLKSWAGEM 8-150", não atende às especificações da... (CONTINUA)
05/07/2021 - 13:59:28	Sistema	(CONT. 1) descrição do item no edital, visto que não se trata de um caminhão toco, com capacidade de 8.000 m³, conforme exigido no edital, e sim, de um caminhão ¾, com capacidade de 3.500 kg.
05/07/2021 - 13:59:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.
05/07/2021 - 13:59:46	Sistema	Intenção: Recorremos da declaração de vencedora da empresa CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pelos seguintes motivos: A empresa não declarou que tem condições de executar os serviços pelo baixo preço ofertado, conforme solicitado pelo Pregoeiro durante a sessão pública, diversas vezes. Inclusive, pediu desistência em um dos itens para o qual oferecera o menor preço, alegando erro de digitação. A dispensa de Licença ambiental apresentada não contempla atividade compatível com o objeto deste pregão (locação de máquinas e veículos) Não apresentou certidão exigida no item 11.1-f, "Certidão negativa de infrações trabalhista, para comprovar que a licitante não foi atuada pelo Ministério do trabalho e Emprego e outro órgão responsável", tendo apresentado certidão diversa (certidão negativa de débitos emitida pelo Ministério da Economia / Secretaria de Trabalho).
05/07/2021 - 13:59:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.
05/07/2021 - 13:59:48	Sistema	Intenção: Recorremos da declaração de vencedora da empresa CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pelos seguintes motivos: A empresa não declarou que tem condições de executar os serviços pelo baixo preço ofertado, conforme solicitado pelo Pregoeiro durante a sessão pública, diversas vezes. Inclusive, pediu desistência em um dos itens para o qual oferecera o menor preço, alegando erro de digitação. A dispensa de Licença ambiental apresentada não contempla atividade compatível com o objeto deste pregão (locação de máquinas e veículos) Não apresentou certidão exigida no item 11.1-f, "Certidão negativa de infrações trabalhista, para comprovar que a licitante não foi atuada pelo Ministério do trabalho e Emprego e outro órgão responsável", tendo apresentado certidão diversa (certidão negativa de débitos emitida pelo Ministério da Economia / Secretaria de Trabalho).
05/07/2021 - 14:00:58	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 08/07/2021 às 13:00, com limite de contrarrazão para 12/07/2021 às 13:00.
05/07/2021 - 14:02:59	Pregoeiro	O prazo de recurso foi estabelecido, posterior o prazo de contrarrazão, garantindo assim o direito de defesa.
05/07/2021 - 14:03:09	Pregoeiro	boa tarde a todos ..
08/07/2021 - 11:54:34	Sistema	O fornecedor M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0013.
08/07/2021 - 11:55:13	Sistema	O fornecedor M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0014.
08/07/2021 - 11:56:55	Pregoeiro	bom dia , o prazo das contrarrazões vai proceder e após apresentação da mesma , encaminharemos ao jurídico para parecer final.
10/07/2021 - 13:54:12	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME enviou contrarrazão para o item 0013.
10/07/2021 - 13:54:49	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME enviou contrarrazão para o item 0014.
12/07/2021 - 12:15:40	Pregoeiro	Ola , encaminharemos ao sistema o parecer do setor jurídico, em razão ao recurso e contrarrazão apresentado neste processo.
12/07/2021 - 12:15:55	Pregoeiro	agradecemos a participação de todos.
12/07/2021 - 13:06:57	Pregoeiro	olá, Diante de todo o exposto no parecer do setor jurídico (Parecer n. 084/2021-AJEL), me manifesto com a mesma linha de entendimento.
12/07/2021 - 13:07:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
12/07/2021 - 13:07:35	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por Wesley Soares da Silva.
15/07/2021 - 09:50:45	Sistema	O item 0013 foi adjudicado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:50:49	Sistema	O item 0014 foi adjudicado por Eráclito Gesuíno da Paz.

15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0013 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0014 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0015 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0016 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0017 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0018 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0019 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0020 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.
15/07/2021 - 09:51:19	Sistema	O Item 0021 foi homologado por Eráclito Gesuíno da Paz.

Wesley Soares da Silva
Pregoeiro(a)

Monica Denise Christmann
Apoio

Rogério Adriano da Silva
Apoio